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Aménagement Cceur de ville, franche 3 - requalification
et mise en valeur du cheminement piéton entre le jardin public ef les jardins du chateau de Montélimar

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX

ACTE D’ENGAGEMENT (A.E.)

Pouvoir adjudicateur : VILLE de MONTELIMAR

Représentant légal du pouvoir adjudicateur : Monsieur le Maire ou son représentant

Maitrise d’ceuvre : AXE SAONE (mandataire) et Cabinet MERLIN (cotraitant)

Objet du marché : AMENAGEMENT CCEUR DE VILLE, TRANCHE 3 - REQUALIFICATION ET MISE EN VALEUR
DU CHEMINEMENT PIETON ENTRE LE JARDIN PUBLIC ET LES JARDINS DU CHATEAU DE MONTELIMAR

LOT N°1: DEMOLITION - VRD PHASE NEGOCIATION

Montant du marché : Tranche ferme /(QSZY:?:} }’1 €H.T.. sonf./{Zé‘jﬁ‘-'Uz/‘M ....... £€T.T.C.

Tranche optionnelle..Jﬁ.ﬁ..Gﬂ.}..,. win £ H.T. soit ... { ub(,’ztaf',-(:b€ T.T.C.

Imputation comptable : Numéro NA : 4511

Marché conclu suivant une procédure adaptée conformément aux dispositions des articles 1.2123-1°,
R.2123-1-1, R.2131-12-2° et R.2113-4 G R.2113-6 du Code de la commande publique (C.C.P.).

Personne habilitée a donner les renseignements prévus a l'article R.2191-60 du C.C.P. : Monsieur le Maire
ou son représentant

Ordonnateur : Monsieur le Maire ou son représentant

Comptable assignataire des paiements : Monsieur le Receveur Municipal de Pierrelatte.

EXEMP

LAIRE UNIQUE {cadre réservé en cas de cession de créance ou de nantissement)
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Aménagement Coeur de ville, franche 3 - requalmearmoT
et mise en valeur du cheminement piéton entre le jardin public et les jardins du chéteau de Montélimar

ARTICLE 1° - CONTRACTANT(S) (1)

Nous, cotraitants soussignés,

Nom, Prénom et qualité : M. Richard DEGOMBERT, Directeur Général

agissant en mon nom personnel,

JOMICHIEIE) @ 2 ettt bbb

TEIEPhONE : oot TEIECOPIE © weveveenieeieeie et e

ou

agissant au nom et pour le compte de la société :

BERTHOULY TRAVAUX PUBLICS
forme : SAS, au capital de : 1512 000 €

ayant son siege social a : 2 impasse du lavoir 07350 CRUAS

Centre administratif : 18 rue de Dion Bouton BP 237 26206 MONTELIMAR cedex
Téléphone : 04 75 00 85 85 TEIECOPIE © /.cvruiemrieiiiiiecerieeciecnisiae i,

Courriel : secretariat.general.tp@berthouly.fr

Immatriculé(e) a 'INSEE :

- N° SIRET : 320 749 997 00013

- Code APE:4312B

- N° d’inscription :

. au Registre du Commerce et des Sociétés : AUBENAS B 320 749 997 00013

et/ou

. QU REPErtoire des METIEIS I ..ouiii ittt et

(1) Rayer les mentions inutiles
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Nom, Prénom et qualité : M. Joél RIVASI, Gérant

agissant en mon nom personnel,
AOMICHIE(E) @ 1 ettt ettt ettt set et e s eaesreereeeenaeaneas

Téléphone @ ....ccoccvvvvieceneiee e, TEIBCOPIE = cereiverreereeerie e

ou

agissant au nom et pour le compte de la société :
RIVASI BTP
forme : SARL, au capital de: 153 000 €

ayant son siege social a : 16 avenue Lieutenant Cheynis 26160 LA BATIE ROLLAND
Téléphone : 0475 91 80 30 TEIECOPIE : uveveeveeeeieeeeeeeeee e

Courriel : info@rivasi.com

Immatriculé(e) a FINSEE :

- N° SIRET : 582 980 306 00010

- Code APE : 4399 C

- N° d’inscription :

. au Registre du Commerce et des Sociétés : RCS ROMANS 582 980 306 B

et/ou
« AU REPEITOIre 0ES IMELIEIS & ooouviiiiiceiieereeeeeee ettt et e et e e s ee e e eeeeeee

T .
Li:
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Nom, Prénom et qualité : M. Nicolas CAISSO, Chef d’Agence

agissant en mon nom personnel,

AOMICHE() @ 1 vttt e ettt saee e e r e s reemeeeeesetssas s s a b e s srnbe s s be s e s erne e raenes

Téléphone : ..ooovvveeeieee e TEIECOPIE : woeevreeeeieie ettt

ou

agissant au nom et pour le compte de la société :

EIFFAGE ROUTE CENTRE EST

forme : SAS, au capitalde:16 633932 €

ayant son siége social a : 3 rue Hrant Dink 69285 LYON cedex 02

Agence : Pdle d’Activités des Léonards CS 20097 26203 MONTELIMAR cedex

Téléphone : 04 75 00 73 10 Télécopie : 04750073 19
Courriel : sodromeardeche.infrastructures @eiffage.com

Immatriculé(e) a I'INSEE :

- N° SIRET : 398 827 113 002489

- Code APE : 4211Z

- N° d'inscription :

. au Registre du Commerce et des Sociétés : LYON B 398 827 113

et/ou

. AU REPErtOiIre des MELIEIS & .ooiiiiieeiee ettt ettt s re e e e s e en e

désigné(s) dans le marché sous le nom de « LENTREPRISE »
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Aprés avoir pris connaissance du Cahier des Clauses Administratives Particulieres (C.C.A.P.) N°2024T0032 et
des documents qui y sont mentionnés et produit les renseignements, documents et déclarations, prévus a
'article R..2141.3 du C.C.P.,

nous engageons, sans réserve, en tant que groupement solidaire/ esnjeint® ayant comme mandataire
solidaire BERTHOULY TRAVAUX PUBLICS

conformément aux stipulations des documents ci-dessus, a exécuter les travaux dans les conditions définies
ci-apres.

ARTICLE 2° - MONTANT DU MARCHE

2.1. Montant du marché :

TRANCHE FERME
Le montant du marché Tranche Ferme est de :

- montant hors T.V.A, :1052757.71€
- T.V.A. au taux de 20,00% : 210551.54 €
- montant T.V.A. comprise :1263309.25 €

Un million deux cent soixante-trois mille trois cent neuf euros et vingt-cing centimes TTC en lettres),

TRANCHE OPTIONNELLE
Le montant du marché Tranche Optionnelle est de :

- montant hors T.V.A. : 383697.23 €
- T.V.A. au taux de 20,00% : 76739.45 €
- montant T.V.A. comprise : 460 436.67 €

Quatre cent soixante mille quatre cent trente-six euros et soixante-sept centimes (en lettres),

En cas de groupement conjoint la répartition de la rémunération par cotraitant est précisée en annexe | au
présent acte d’engagement.

1 Rayer la mention inutile

D.C.P.AJ.=Service de la commande publique — Secteur Travaux et contrats complexes
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2.2 — Modalités de la sous traitance

2.2.1. Sous traitance proposée avec l'offre

Les annexes n°..........c....... au présent acte d’engagement indiquent la nature et le montant des prestations
que (1) :

- j’envisage,
- NOUS envisageons,

de faire exécuter par des sous-traitants payés directement. Le montant des prestations sous-traitées
indiqué dans chaque annexe constitue le montant maximal de la créance que le sous-traitant concerné
pourra présenter en nantissement ou céder.

Chaque annexe constitue une demande d’acceptation du sous-traitant concerné et d'agrément des
conditions de paiement. A cet effet, il est également joint, pour chacun des sous-traitants :

- un justificatif permettant d’apprécier ses capacités professionnelles.

- une attestation sur 'honneur diment datée et signée indiquant qu’il ne tombe pas sous le coup d’une
interdiction d’accéder aux marchés publics,

- une déclaration sur I'honneur diment datée et signée par le sous-traitant qu’il n’a pas fait I'objet au cours
des cing (5) dernieres années d’une condamnation inscrite au bulletin n°2 du casier judiciaire pour les
infractions mentionnées aux articles L.8221-1, L.8231-1, L.8241-2 et L.8251-1 du Code du travail ou des
infractions de méme nature dans un autre Etat de 'Union Européenne.

Dans la mesure ou tous ces documents ont été produits, la notification du marché est réputée emporter
acceptation du sous-traitant et agrément des conditions de paiement.

Le montant des prestations que (1) :

- j'envisage,
- NOUS envisageons,

de sous-traiter conformément a ces annexes est de :
€T.T.C. pour
€T.T.C. pour
€ T1.T.C. pour
€ T.T.C. pour

2.3 - Créance présentée en nantissement ou cession

La créance maximale que (1) :

- NOUs pourrons,

présenter en nantissement ou céder est ainsi de :

1723 745.92 € T.T.C. POUN ettt esee e cseeneseseeene (2)
.......................................... ET.T.CPOUN et s
.......................................... ET.T.C. POUF ottt

D.C.P.A.J. - Service de la commande publique — Secteur Travaux et conirats complexes
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.......................................... ET.T.C. POUN et cereeee et st eesesseseaenens
(1) Rayer ia mention inutile
2) Préciser le nom du cotraitant s’il y a lieu en cas de groupement conjoint uniquement

2.4 - Les modalités de variation des prix sont précisées a I'article 8.2 du C.C.A.P..

ARTICLE 3° - DELAI D’EXECUTION

le délai d’exécution des travaux est.de :
Tranche ferme

- UN (1) mois de période de préparation a compter de la date de l'ordre de service qui en prescrira le
démarrage,
- QUATRE mois de travaux a compter de la date de I'ordre de service qui en prescrira le démarrage

Soit un TOTAL de CINQ mois Maximum.
Il est convenu que I'entreprise devra mettre en ceuvre tous les moyens pour que l'opération sera
livrée pour fin juin 2025.

Tranche optionnelle

- Quinze (15) jours de période de préparation a compter de la date de l'ordre de service qui en
prescrira le démarrage,
- Un (1) mois de travaux a compter de la date de I'ordre de service qui en prescrira le démarrage

Soit un TOTAL d'UN mois et demi-Maximum.

Il est convenu que I'entreprise devra mettre en ceuvre tous les moyens pour que I'opération sera livrée pour
finjuin 2025

ARTICLE 4° - CLAUSE D’INSERTION

Il est précisé que le marché fait 'objet d’une clause d’insertion prévoyant de réserver, dans l'exécution des
travaux un nombre d’heures d’insertion, sur la durée du marché, au moins égal a :

Tranche ferme 420 heures — Tranche optionnelle : 175 heures.
dans les conditions fixées a I'article 19 du C.C.A.P..

Lentreprise est accompagnée, pour se faire, par le facilitateur désigné a I'article 19.2 du C.C.A.P..

ARTICLE 5° - PAIEMENT

Les modalités de reglement des comptes du marché sont précisées a I'article 8.1. du C.C.A.P..

D.C.P.AJ. = Service de la commande publigue — Secteur Travaux et contrafs complexes
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Le pouvoir adjudicateur se libérera des sommes dues au titre du présent marché en faisant porter le
montant au crédit (1) :

- du compte ci-apreés,
- des comptes ci-aprés selon les répartitions jointes en annexe | au présent acte d’engagement en cas de

groupement conjoint,

(1) Rayer la mention inutile

Compte ouvert au nom de : Un compte commun au nom du groupement sera ouvert ultérieurement si
nous sommes attributaires du marché

SOUS 18 NUMETO & oot CIERIB : ..eeeeeiiceeceene

BaANQUE & et e e e s e e e e e e e e eeraeeae e e e A

100oTe [ oF- 1 1 1o U [ PSRN Code guichet @ ....ccceeeiieeiene

IBAN et er s Code BIC : e

COMPLE OUVEIT QU NOM A oeeeiiiiiiiiie ettt ee ettt ee e e etre e e sttt e e s e es e ae e aeasnnneesamsnes s mnreeeessaeessnsnnnnnearnns

SOUS 18 NUMEBTO ..o CIERIB: oo

BaANQUE ittt e st e e e s e e e ene = R OO R RRRPUPPPPRNN

Code banque : .......... e eeeeeareeeeeaar et e e e eeeeanaateeeenaaeeeaeas Code guichet : ..o

IBAN 2 e et Code BIC : e e

COMPLE CUVETT @U NOM U 1.eriiere et cre et ettt ettt ettt e e eee st e e rae s e sateeaeete e smeeeeseneeeenanes
SOUS 18 NUMEIO & 1oiiiiiiiiceiiiieee et e e e CIERIB : .eoeieieeeieeieeienen.

BaANQUE © et e e e e e ee e e e ene IR

Code banque : .....ccvviiiieiieee e e Code guichet & ..o,

IBAN = ettt s ee e Code BIC : et

COMPLE OUVEIT QU NOM AE .oiieiiiieeiieiiiireciir e e eecierbire e ee s s aeeee st st s araeeeeessiasanraesensssantanaessensaaeseeens
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SOUS 18 NUMEBTO ettt CIERIB: e
BaANGUE & ettt sttt e e e - I PRSPPI
Code banquUe : .oovveveveeeeeeiie et Code guichet : ..occveiieeieieiiecree e
IBAN ettt st s Code BIC : .t

Toutefols, le pouvoir adjudicateur se libérera des sommes dues aux sous-traitants payés directement en en
faisant porter le montant au crédit des comptes désignés dans les annexes, actes spéciaux ou avenants.

ARTICLE 6° - AVANCE (1)

L’entreprise,

SACCEPTE : ..o e ner s s ena et e nnans
............................................................ T
SRS et er b en s
............................................................ Y N T

de percevoir 'avance dans les conditions visées a Varticle 12 du C.C.A.P..

(1) Rayer la mention inutile et indiquer éventuellement le nom des cotraitants en cas de groupement
conjoint.

Uoffre ainsi présentée ne me (nous) lie toutefois que si son acceptation s*{nous) est notifiée dans un
délai de cent vingt (120) jours a compter de la date limite de remise des offres telle que précisée en page
de garde du C.C.A.P..

Le marché ne pourra toutefois m(nous) étre attribué qu’a la seule condition que y{aie (nous ayons)
produit les certificats visés a Particle R0.2143-5 a R.2143-10 du C.C.P. dans un délai de sept (7) jours
suivant la réception de la lettre ml(nous) informant de I’acceptation de I'offre.

Fait en un {1) seul original,
A Montélimar, le 19 décembre 2024,
LENTREPRISE,
(cachet(s) et signature(s))

Richard DEGOMBERT, Directeur Général Berthouly TP,
Mandataire du groupement BERTHOULY TP / RIVASI BTP / EIFFAGE ROUGE CENTRE EST

- R
Travauy Panliss
e L

Sarthouly b

. Signature numérique de Richard DEGOMBERT

R I C h a‘rd DN c=FR, 0=BERTHOULY TRAVAUX PUBLICS,
ou=0002 3749897, ch=Richand DEGOMBERT,
1 DEGOMAERT, ghmname=Fichand,

h 2d87a9dd
D E G O M B E RT 2¢370b52807035, 2.5.4.97=NTRFR-320749997

Date 2024.12.19 15:51:47 401'00"

3¢ Dign Bouten - BP 237
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Est acceptée la présente offre avec pour valoir acte d’engagement qui comporte DIX (10) pages
numérotées de 1 a 10 et / annexe(s) relative(s) a

La signature du présent marché ayant été autorisée par décision n°/¢2§((L‘Z~_,Ddu

.................. 2.8 JAN, 205
A Montélimar, le .............. 2.8 JAN.20%5.....,

LE REPRESENTANT LEGAL DU POUVOIR ADJUDICATEUR,

Maire
> é‘ég ue \_

10
D.C.P.A.J. - Service de la commande publique — Secteur Travaux et contrats complexes
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Rapport produit par AWS-Achat le 09/01/25 & 12:19

Fichier Signataire [Autorité de [Dates de [Signéle [Type [Validité
certification|validité

(AC)
AE LOT 1 ?EEJES)?LY ge:ttgurope Du 19/12/2024|PAJES|OK
5 Fati ertEurope >
Neggmatlon PUBLICS oD User 25/09/2024|a 15h51
signé.pdf  |Richard Au
DEGOMBERT 25/09/2027

Code des anomalies les plus fréquentes :

100 Signature non détectée.

101 Document signé, signature valide.

102  Signature invalide.

103 Signature valide mais certificat du signataire non reconnu pour les marchés publics.
104  Signature invalide : certificat autosigné.

105  Signature invalide : un des certificats de la chaine de certification est expiré.
106  Signature invalide : certificat PRIS (invalide depuis le 18/05/2013).

107  Signature invalide : certificat non valide pour les marchés plublics.

108 Signature invalide : certificat délivré par AWS.

109  Signature invalide : les données signées sont corrompues.

110  Signature non reconnue par AWS-Achat.

111 Signature invalide : un des certificats de la chaine de certification est réevoqué.
112 Algorithme de signature non reconnu par I'application.

Co-traitance : dans le cas de co-traitance, ou sous-traitance, il est possible qu'un document soit signé plusieurs fois, dans ce cas le
méme document sera listé autant de fois qu'il est signé, afin de pouvoir vous donner le détail de chaque signature.




