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Analyse ACBC petits et moyens travaux dans les bâtiments communaux de la Ville du Havre – 2023/2027 

Article I – Déroulement de la procédure 
 

Procédure de consultation Appel d’offres ouvert européen 

Choix de la procédure En raison de l’estimation de la consultation 

Allotissement 

La consultation est allotie comme suit : 
 
Lot n°1 – Maçonnerie/gros œuvre/terrassement 
Lot n°2 – Peinture 
Lot n°3 – Menuiserie extérieure/métallerie/miroiterie 
Lot n°4 : Revêtements de sols 
Lot n°5 : Menuiserie intérieure/plafonds suspendus 
Lot n°6 : Plomberie/chauffage/ventilation 
Lot n°7 : Clôture 
Lot n°8 : Electricité 
Lot n°9 : Couverture/étanchéité 
Lot n°10 : Désamiantage/déplombage 

Durée du marché 

Chacun des accords-cadres est conclu pour une durée de 
4 ans ferme à compter de sa date de notification. Ils ne 
seront donc pas reconductibles. 
La durée de validité des accords-cadres est la période à 
l’intérieure de laquelle les bons de commande peuvent être 
émis. 
Les bons de commande peuvent être émis jusqu’au 
dernier jour de validité de chaque accord cadre. 
Les délais d’exécution des prestations seront indiqués sur 
chaque bon de commande. L’exécution, selon le délai 
indiqué sur le bon de commande, pourra être réalisée au 
plus tard jusqu’à la fin de la réalisation de la prestation 
correspondante. 

Variante et PSE 
Les variantes facultatives ne sont pas autorisées. 
Aucune variante imposée n’est prévue au dossier. 
Aucune PSE n’est prévue au dossier. 

Supports de publicité AWS, BOAMP, JOUE 

Date d’expédition de la publicité 11/08/2023 

Nombre d’offres déposées 48 

Nombre de dossiers retirés 130 

Date limite de remise des offres 15/09/2023 

 
Examen des candidatures 

 
Le candidat qui est interdit de soumissionner à un marché public sera éliminé. De même, un candidat 
qui n'a pas la qualité pour présenter une offre ou dont les niveaux de capacités demandés sont 
insuffisants sera également éliminé. 
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Critères de jugement des offres 
 

 1. Valeur technique notée sur 60 selon une valeur croissante de mérite, sur la base du mémoire 
technique comprenant les éléments suivants : 
 
Les articles cités font référence au CCTP du lot correspondant. 
 
Lorsque plusieurs points méthodologiques sont à aborder chaque point méthodologique a une valeur 
équivalente, sauf stipulation contraire. 
 
Lot n°1 – Maçonnerie/gros œuvre/terrassement  
 
1- Pertinence des moyens humains affectés à l’exécution des travaux de l’accord cadre (qualifications 
et nombre de personnes) (hors éléments spécifiques visés au sous critère n°2.1) (10 points)  
 
2- Pertinence des mesures proposées pour respecter l’astreinte (20 points)  
2.1- Pertinence des moyens humains (nombre de personnes et qualifications) et des moyens matériels 
affectés à l’astreinte (10 points) 
2.2- Pertinence de la méthodologie d’intervention en cas de demande d’intervention en astreinte (de la 
demande VDH jusqu’à l’intervention de l’entreprise) (10 points) 
 
3- Pertinence des moyens matériels affectés à l’exécution des travaux de l’accord cadre (10 points) 
3.1- Pertinence des moyens matériels de sécurité (collectifs et individuels) et des moyens matériels 
d’intervention (hors éléments spécifiques visés aux sous critères n°2.1 et 4.1) (5 points) 
3.2- Pertinence de la méthodologie de gestion de traitement des déchets et des moyens matériels 
associés (hors éléments spécifiques visés au sous critère n°4.2) (5 points) 
 
4- Pertinence des moyens matériels mis en œuvre pour les interventions amiante sous-section 4 
affectés à l’exécution de l’accord cadre (10 points) 
4.1- Pertinence des moyens matériels de sécurité et d’intervention pour les interventions en sous-
section 4 (5 points) 
4.2- Pertinence de la méthodologie de gestion de traitement des déchets et des moyens matériels 
associés dans le cadre des interventions en sous-section 4 (5 points) 
 
5- Pertinence de la méthodologie proposée pour la réalisation des travaux s’effectuant en site occupé 
(10 points) 
5.1- Pertinence de la méthodologie d’exécution des travaux : avant, pendant et en fin de travaux (5 
points) 
5.2- Pertinence de la méthodologie de nettoyage du site avant, pendant, et en fin de travaux (5 points) 
 
Lot n°2 – Peinture 
 
1- Pertinence des moyens humains affectés à l’exécution des travaux de l’accord cadre (qualifications 
et nombre de personnes) (10 points) 
 
2- Pertinence des moyens matériels affectés à l’exécution des travaux de l’accord cadre (10 points) 
2.1- Pertinence des moyens matériels de sécurité (collectifs et individuels) et des moyens matériels 
d’intervention (hors éléments spécifiques visés au sous critère n°3.1) (5 points) 
2.2- Pertinence de la méthodologie de gestion de traitement des déchets et des moyens matériels 
associés (hors éléments spécifiques visés au sous critère n°3.2) (5 points) 
 
3- Pertinence des moyens matériels affectés à l’exécution de l’accord cadre pour les interventions 
amiante en sous-section 4 (20 points) 
3.1- Pertinence des moyens matériels de sécurité et d’intervention mis en œuvre pour les interventions 
en sous-section 4 (10 points) 
3.2- Pertinence de la méthodologie de gestion de traitement des déchets et des moyens matériels 
associés lors des interventions en sous-section 4 (10 points) 
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4- Pertinence de la méthodologie proposée pour les travaux s’effectuant en site occupé (20 points) 
4.1- Pertinence de la méthodologie d’exécution des travaux : avant, pendant et en fin de travaux (10 
points) 
4.2- Pertinence de la méthodologie de nettoyage du site avant, pendant et en fin de travaux (10 points) 
 
Lot n°3 – Menuiserie extérieure/métallerie/miroiterie 
 
1- Pertinence des moyens humains affectés à l’exécution des travaux de l’accord cadre (qualifications 
et nombre de personnes) (10 points) 
 
2- Pertinence des moyens matériels affectés à l’exécution des travaux de l’accord cadre (20 points) 
2.1- Pertinence des moyens matériels de sécurité (collectifs et individuels) et des moyens matériels 
d’intervention (10 points) 
2.2- Pertinence de la méthodologie de gestion de traitement des déchets et des moyens matériels 
associés (10 points) 
 
3- Pertinence de la méthodologie proposée pour les travaux s’effectuant en site occupé (30 points) 
3.1- Pertinence de la méthodologie d’exécution des travaux : avant, pendant et en fin de travaux (15 
points) 
3.2- Pertinence de la méthodologie de nettoyage du site avant, pendant et en fin de travaux (15 points) 
 
Lot n°4 : Revêtements de sols 
 
1- Pertinence des moyens humains affectés à l’exécution des travaux de l’accord cadre (qualifications 
et nombre de personnes) (10 points) 
 
2- Pertinence des moyens matériels affectés à l’exécution des travaux de l’accord cadre (15 points) 
2.1- Pertinence des moyens matériels de sécurité (collectifs et individuels) et des moyens matériels 
d’intervention (hors éléments spécifiques visés au sous critère n°3.1) (7,5 points) 
2.2- Pertinence de la méthodologie de gestion de traitement des déchets et des moyens matériels 
associés (hors éléments spécifiques visés au sous critère n°3.2) (7 ,5 points) 
 
3- Pertinence des moyens matériels affectés à l’exécution de l’accord cadre pour les interventions 
amiante en sous-section 4 (15 points) 
3.1- Pertinence des moyens matériels de sécurité et d’intervention affectés aux travaux en sous-section 
4 (7,5 points) 
3.2- Pertinence de la méthodologie de gestion de traitement des déchets et des moyens matériels 
associés lors des interventions en sous-section 4 (7.5 points) 
 
4- Pertinence de la méthodologie proposée pour les travaux s’effectuant en site occupé (20 points) 
4.1- Pertinence de la méthodologie d’exécution des travaux : avant, pendant et fin de travaux (10 
points) 
4.2- Pertinence de la méthodologie de nettoyage du site avant, pendant et en fin de travaux (10 points) 
 
Lot n°5 : Menuiserie intérieure/plafonds suspendus 
 
1- Pertinence des moyens humains affectés à l’exécution des travaux de l’accord cadre (qualifications 
et nombre de personnes) (10 points) 
 
2- Pertinence des moyens matériels affectés à l’exécution des travaux de l’accord cadre (20 points) 
2.1- Pertinence des moyens matériels de sécurité (collectifs et individuels) et des moyens matériels 
d’intervention (hors éléments spécifiques visés au sous critère n°3.1) (10 points) 
2.2- Pertinence de la méthodologie de gestion de traitement des déchets et des moyens matériels 
associés (hors éléments spécifiques visés au sous critère n°3.2) (10 points) 
 
3- Pertinence des moyens matériels affectés à l’exécution de l’accord cadre pour les interventions 
amiante en sous-section 4 (10 points) 
3.1-Pertinence des moyens matériels de sécurité et d’intervention affectés aux travaux en sous-section 
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4 (5 points) 
3.2- Pertinence de la méthodologie de gestion de traitement des déchets et des moyens matériels 
associés lors des interventions en sous-section 4 (5 points) 
 
4- Pertinence de la méthodologie proposée pour les travaux s’effectuant en site occupé (20 points) 
4.1-Pertinence de la méthodologie d’exécution des travaux : avant, pendant et en fin de travaux (10 
points) 
4.2-Pertinence de la méthodologie de nettoyage du site avant, pendant et en fin de travaux (10 points) 
 
Lot n°6 : Plomberie/chauffage/ventilation 
 
1- Pertinence des moyens humains affectés aux études et à l’exécution des travaux de l’accord cadre 
(fonctions et nombre de personnes (10 points) 
 
2- Pertinence de la méthodologie d’intervention proposée pour respecter l’astreinte en cas de 
demande d’intervention (de la demande VDH jusqu’à l’intervention de l’entreprise) (15 points) 
 
3- Pertinence des moyens matériels affectés à l’exécution des travaux de l’accord cadre (10 points) 
3.1-Pertinence des moyens matériels de sécurité (collectifs et individuels) et des moyens matériels 
d’intervention (hors éléments spécifiques visés au sous critère n°4.1) (5 points) 
3.2- Pertinence de la méthodologie de gestion de traitement des déchets et des moyens matériels 
associés (hors éléments spécifiques visés au sous critère n°4.3) (5 points) 
 
4- Pertinence des moyens matériels affectés à l’exécution de l’accord cadre pour les interventions 
amiante en sous-section 4 (15 points) 
4.1- Pertinence des moyens matériels de sécurité et d’intervention affectés aux travaux en sous-section 
4 (5 points) 
4.2- Pertinence de la méthodologie d’intervention en sous-section 4 (5 points) 
4.3 Pertinence de la méthodologie de gestion de traitement des déchets et des moyens matériels 
associés lors des interventions en sous-section 4 (5 points) 
 
5- Pertinence de la méthodologie proposée pour les travaux s’effectuant en site occupé (10 points) 
5.1- Pertinence de la méthodologie d’exécution des travaux : avant, pendant et en fin de travaux (5 
points) 
5.2- Pertinence de la méthodologie de nettoyage du site avant, pendant et en fin de travaux (5 points) 
 
Lot n°7 : Clôture 
 
1- Pertinence des moyens humains affectés à l’exécution des travaux de l’accord cadre (qualifications 
et nombre de personnes) (10 points) 
 
2- Pertinence des moyens matériels affectés à l’exécution des travaux de l’accord cadre (20 points) 
2.1-Pertinence des moyens matériels de sécurité (collectifs et individuels) et des moyens matériels 
d’intervention (10 points) 
2.2 Pertinence de la méthodologie de gestion de traitement des déchets et des moyens matériels 
associés (10 points) 
 
 
3- Pertinence de la méthodologie proposée pour les travaux s’effectuant en site occupé (30 points) 
3.1- Pertinence de la méthodologie d’exécution des travaux : avant, pendant et en fin de travaux (15 
points) 
3.2- Pertinence de la méthodologie de nettoyage du site avant, pendant et en fin de travaux (15 points) 
 
Lot n°8 : Electricité 
 
1- Pertinence des moyens humains affectés à l’exécution des travaux de l’accord cadre (10 points) 
1.1-Pertinence des moyens humains proposés en phase chantier et en phase études (nombre et 
fonctions) (6 points) 
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1.2- Pertinence de l’organigramme des moyens humains en phase chantier et en phase d’études (4 
points) 
 
2- Pertinence de la méthodologie proposée pour réaliser les travaux depuis la demande d’intervention 
VDH jusqu’à la réception (travaux neufs/travaux urgents/mise en conformité) (30 points) 
2.1- Pertinence des moyens matériels de sécurité (collectifs et individuels) proposés (hors éléments 
spécifiques visés au sous critère n°5.1) (8 points) 
2.2- Pertinence de la description des différentes phases de travaux (études jusqu’à réception) (12 
points) 
2.3-Pertinence des modalités de gestion des travaux en site occupé (10 points) 
 
3- Pertinence des effectifs (nombre et fonctions) affectés à l’exécution de l’accord cadre pour assurer 
les astreintes (2 points) 
 
4- Pertinence de la méthodologie proposée pour assurer l’astreinte (12 points) 
4.1-Pertinence des moyens de communication mis en œuvre pour contacter l’astreinte (3 points) 
4.2-Pertinence de la description des différentes phases de la méthodologie mise en œuvre lors d’une 
intervention d’astreinte (9 points) 
 
5- Pertinence des moyens matériels affectés à l’exécution de l’accord cadre pour les interventions 
amiante en sous-section 4 (6 points) 
5.1-Pertinence des moyens matériels de sécurité et d’intervention affectés aux travaux en sous-section 
4 (3 points) 
5.2-Pertinence de la méthodologie de gestion de traitement des déchets et des moyens matériels 
associés lors des interventions en sous-section 4 (3 points) 
 
Lot n°9 : Couverture/étanchéité 
 
1- Pertinence des moyens humains affectés à l’exécution des travaux de l’accord cadre (qualifications 
et nombre de personnes) (hors éléments spécifiques visés au sous critère n°2.1) (10 points) 
 
2- Pertinence des mesures proposées pour respecter l’astreinte (20 points) 
2.1-Pertinence des moyens humains (nombre et qualifications) et des moyens matériels affectés à 
l’astreinte (10 points) 
2.2-Pertinence de la méthodologie d’intervention en cas de demande d’intervention de la VDH (de la 
demande jusqu’à l’intervention de l’entreprise) (10 points) 
 
3- Pertinence des moyens matériels affectés à l’exécution des travaux de l’accord cadre (10 points) 
3.1-Pertinence des moyens matériels de sécurité (collectifs et individuels) et des moyens matériels 
d’intervention (hors éléments spécifiques visés au sous critère n°4.1) (5 points) 
3.2-Pertinence de la méthodologie de gestion de traitement des déchets et des moyens matériels 
associés (hors éléments spécifiques visés au sous critère n°4.2) (5 points) 
 
4- Pertinence des moyens matériels affectés à l’exécution de l’accord cadre pour les interventions en 
sous-section 4 (10 points) 
4.1-Pertinence des moyens matériels de sécurité et d’intervention affectés aux travaux en sous-section 
4 (5 points) 
4.2- Pertinence de la méthodologie de gestion de traitement des déchets et des moyens matériels 
associés lors des interventions en sous-section 4 (5 points) 
 
5- Pertinence de la méthodologie proposée pour les travaux s’effectuant en site occupé (10 points) 
5.1-Pertinence de la méthodologie d’exécution des travaux : avant, pendant et en fin de travaux (5 
points) 
5.2- Pertinence de la méthodologie de nettoyage du site avant, pendant et en fin de travaux (5 points) 
 
Lot n°10 : Désamiantage/déplombage 
 
1-Pertinence des moyens humains affectés à l’exécution des travaux de l’accord cadre (qualifications et 
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nombre de personnes) (10 points) 
Attention : le candidat devra obligatoirement affecter aux prestations de désamiantage au moins 2 
intervenants (1 encadrant technique et 1 encadrant chantier) Dans le cas contraire, l’offre du candidat 
sera déclarée irrégulière 
 
2-Pertinence des moyens matériels d’intervention et des moyens matériels de sécurité (individuelle et 
collective) affectés à l’exécution de l’accord cadre (30 points) 
 
3-Pertinence des moyens matériels et de la méthodologie proposés pour le traitement des déchets 
amiantés tout au long de l’exécution de l’accord cadre (20 points) 
3.1-Pertinence des modalités de gestion de traitement des déchets (10 points) 
3.2- Pertinence de la méthodologie d’enlèvement (10 points) 
 
2. Prix des prestations noté sur 40 
 
Il appartient aux candidats de prendre en compte dans leur réponse le contexte sanitaire actuel et donc 
d’identifier les besoins utiles et nécessaires pour la réalisation des prestations objet de chaque accord 
cadre conformément au guide de l’OPPBTP en date du 2 mars 2022. 
 
Cette prise en compte doit se traduire par un chiffrage de ces besoins dans leur offre. A l'appui de ce 
chiffrage, les candidats devront fournir tous les justificatifs nécessaires permettant de démontrer les 
éventuels impacts de la crise sur leur offre. 
 
Les devis quantitatifs estimatifs ne sont pas transmis aux candidats dans le cadre de la consultation. 
L’acheteur établira lui-même les devis quantitatifs estimatifs sur la base des prix indiqués sur les 
bordereaux de prix unitaires par chaque candidat. 
 
Pour chacun des lots, le montant pris en compte sera le montant total HT indiqué au devis quantitatif 
estimatif (DQE) et sera noté de la façon suivante : 40 pour le prix le moins élevé et ensuite un 
classement relatif (prix le moins cher/prix proposé) x 40.  
 
Le lot 7 sera attribué au candidat ayant obtenu le plus grand nombre de points, tous critères confondus.  
 
Les lots 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 et 10 seront attribués aux trois candidats ayant obtenu le plus grand 
nombre de points tous critères confondus, sous réserve d’un nombre suffisant de candidats et d’offres.  
 
En cas d’égalité, c’est l’offre la mieux classée en valeur technique qui est classée première. 
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LOT N° 1 - MACONNERIE 
ESTIMATION VDH : 107 174,00 € H.T. 

4 entreprises ont répondu dans le délai imparti et ont fourni l'ensemble des éléments demandés au titre 
de la candidature. Ces candidatures sont donc admises. 
 

Entreprises Montant des DQE en € HT 
GAGNERAUD 101 911,75 
SPIE BATIGNOLLES Ndie 96 201,00 
BALBIANO 122 155,17 
LEGENDRE 98 211,00 
 
 
GAGNERAUD 
 
Analyse technique 

1 – Pertinence des moyens humains affectés à l'exécution des travaux de l'accord-cadre 
(qualifications et nombre de personnes) (hors éléments spécifiques visés au sous-critère 2.1) 
– note/10 

 

 

 

Les moyens humains proposés par l'entreprise sont pertinents. 

Note : 10/10 
 
2 – Pertinence des mesures proposées pour respecter l'astreinte – note/20 

2.1 – Pertinence des moyens humains (nombre de personnes et qualifications) et des moyens 
matériels affectés à l'astreinte – note/10 
 
 
 
 
Les moyens humains et matériels proposés sont adaptés. 

Note : 10/10 

2.2 – Pertinence de la méthodologie d'intervention en cas de demande d'intervention en astreinte 
(de la demande VDH jusqu'à l'intervention de l'entreprise) – note/10 
 
 
 
La méthodologie proposée est claire et pertinente. 

Note : 10/10 

Les mesures proposées pour respecter l'astreinte sont pertinentes. 

Note : 20/20 
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3 – Pertinence des moyens matériels affectés à l'exécution des travaux de l'accord-cadre – 
note/10 

3.1 – Pertinence des moyens matériels de sécurité (collectifs et individuels) et des moyens matériels 
d'intervention (hors éléments spécifiques visés aux sous-critères 2.1 et 4.1) – note/5 
 
 
 
Les équipements proposés sont en nombre suffisant pour la bonne exécution de l'accord-cadre. 

Note : 5/5 

3.2 – Pertinence de la méthodologie de gestion de traitement des déchets et des moyens matériels 
associés (hors éléments spécifiques visés au sous-critère 4.2) – note/5 
 
 
 
 
La méthodologie de traitement des déchets et les moyens matériels proposés sont très 
satisfaisants. 

Note : 5/5 

Les moyens matériels affectés à l'exécution des travaux de l'accord-cadre sont très 
satisfaisants. 

Note : 10/10 
 
4 – Pertinence des moyens matériels mis en œuvre pour les interventions amiante sous-section 4 

affectés à l'exécution de l'accord-cadre – note/10 

4.1 – Pertinence des moyens matériels de sécurité et d'intervention pour les interventions en sous-
section 4 – note/5 
 
 
Les moyens matériels indiqués sont trop succincts, ce qui est peu satisfaisant. 

Note : 1/5 

4.2 – Pertinence de la méthodologie de gestion de traitement des déchets et des moyens matériels 
associés dans le cadre des interventions en sous-section 4 – note/5 
 
 
Cette méthodologie est peu satisfaisante car trop succincte. 

Note : 1/5 

Les moyens matériels pour les interventions sous-section 4 affectés à l'exécution des travaux 
de l'accord-cadre sont peu satisfaisants. 

Note : 2/10 
 
5 – Pertinence de la méthodologie proposée pour la réalisation des travaux s'effectuant en site 

occupé – note/10 

5.1 – Pertinence de la méthodologie d'exécution des travaux : avant, pendant et fin de travaux – 
note/5 
 
 
 
 
Malgré une méthodologie en fin de travaux imprécise, les éléments proposés sont satisfaisants. 

Note : 3,5/5 
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5.2 – Pertinence de la méthodologie de nettoyage du site : avant, pendant et en fin de travaux – 
note/5 
 
 
 
 
 
Cette méthodologie est pertinente. 

Note : 5/5 

La méthodologie proposée pour les travaux s'effectuant en site occupé est satisfaisante. 

Note : 8,5/10 

Conclusion générale : l'offre présentée est globalement satisfaisante. 

Note globale : 50,5/60 
 
 

SPIE BATIGNOLES NORMANDIE 
 
Analyse technique 

1 – Pertinence des moyens humains affectés à l'exécution des travaux de l'accord-cadre 
(qualifications et nombre de personnes) (hors éléments spécifiques visés au sous-critère 2.1) 
– note/10 

 

 

. 

Les moyens humains proposés par l'entreprise sont pertinents. 

Note : 10/10 
 
2 – Pertinence des mesures proposées pour respecter l'astreinte – note/20 

2.1 – Pertinence des moyens humains (nombre de personnes et qualifications) et des moyens 
matériels affectés à l'astreinte – note/10 
 
 
 
Les moyens humains et matériels proposés sont adaptés. 

Note : 10/10 

2.2 – Pertinence de la méthodologie d'intervention en cas de demande d'intervention en astreinte 
(de la demande VDH jusqu'à l'intervention de l'entreprise) – note/10 
 
 
 
. 
La méthodologie proposée est claire et pertinente. 

Note : 10/10 

Les mesures proposées pour respecter l'astreinte sont pertinentes. 

Note : 20/20 
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3 – Pertinence des moyens matériels affectés à l'exécution des travaux de l'accord-cadre – 
note/10 

3.1 – Pertinence des moyens matériels de sécurité (collectifs et individuels) et des moyens matériels 
d'intervention (hors éléments spécifiques visés aux sous-critères 2.1 et 4.1) – note/5 
 
 
 
Les équipements proposés sont pertinents et en nombre suffisant pour la bonne exécution de 
l'accord-cadre. 

Note : 5/5 

3.2 – Pertinence de la méthodologie de gestion de traitement des déchets et des moyens matériels 
associés (hors éléments spécifiques visés au sous-critère 4.2) – note/5 
 
 
 
les moyens matériels proposés sont satisfaisants. 

Note : 4/5 

Les moyens matériels affectés à l'exécution des travaux de l'accord-cadre sont satisfaisants. 

Note : 9/10 
 
4 – Pertinence des moyens matériels mis en œuvre pour les interventions amiante sous-section 4 

affectés à l'exécution de l'accord-cadre – note/10 

4.1 – Pertinence des moyens matériels de sécurité et d'intervention pour les interventions en sous-
section 4 – note/5 
 
 
Les moyens matériels présentés sont pertinents. 

Note : 5/5 

4.2 – Pertinence de la méthodologie de gestion de traitement des déchets et des moyens matériels 
associés dans le cadre des interventions en sous-section 4 – note/5 
 
 
 
 
Cette méthodologie est pertinente. 

Note : 5/5 

Les moyens matériels pour les interventions sous-section 4 affectés à l'exécution des travaux 
de l'accord-cadre sont très satisfaisants. 

Note : 10/10 
 
5 – Pertinence de la méthodologie proposée pour la réalisation des travaux s'effectuant en site 

occupé – note/10 

5.1 – Pertinence de la méthodologie d'exécution des travaux : avant, pendant et fin de travaux – 
note/5 
 
Malgré une méthodologie en fin de travaux imprécise, les éléments proposés sont satisfaisants. 

Note : 3,5/5 
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5.2 – Pertinence de la méthodologie de nettoyage du site : avant, pendant et en fin de travaux – 
note/5 
 
 
 
La méthodologie proposée est tout de même satisfaisante malgré son imprécision concernant la 
méthodologie en début de chantier. 

Note : 3,5/5 

La méthodologie proposée pour les travaux s'effectuant en site occupé est globalement 
satisfaisante. 

Note : 7/10 

Conclusion générale : l'offre présentée est globalement satisfaisante. 

Note globale : 56/60 
 
 

BALBIANO 
 
Analyse technique 

1 – Pertinence des moyens humains affectés à l'exécution des travaux de l'accord-cadre 
(qualifications et nombre de personnes) (hors éléments spécifiques visés au sous-critère 2.1) 
– note/10 

 

Les moyens humains proposés par l'entreprise manquent de précision car la proposition ne 
mentionne pas les qualifications des moyens humains proposés ni les moyens humains qui 
seront spécifiquement dédiés à l’exécution de l’accord cadre. 

Note : 4/10 
 
2 – Pertinence des mesures proposées pour respecter l'astreinte – note/20 

2.1 – Pertinence des moyens humains (nombre de personnes et qualifications) et des moyens 
matériels affectés à l'astreinte – note/10 
 
 
 
Les moyens humains et matériels prévus sont pertinents. 

Note : 10/10 

2.2 – Pertinence de la méthodologie d'intervention en cas de demande d'intervention en astreinte 
(de la demande VDH jusqu'à l'intervention de l'entreprise) – note/10 
 
 
 
 
La méthodologie proposée est claire et pertinente. 

Note : 10/10 

Les mesures proposées pour respecter l'astreinte sont pertinentes. 
Note : 20/20
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3 – Pertinence des moyens matériels affectés à l'exécution des travaux de l'accord-cadre – 

note/10 

3.1 – Pertinence des moyens matériels de sécurité (collectifs et individuels) et des moyens matériels 
d'intervention (hors éléments spécifiques visés aux sous-critères 2.1 et 4.1) – note/5 
 
 
 
Les équipements proposés sont pertinents et en nombre suffisant pour la bonne exécution de 
l'accord-cadre. 

Note : 5/5 

3.2 – Pertinence de la méthodologie de gestion de traitement des déchets et des moyens matériels 
associés (hors éléments spécifiques visés au sous-critère 4.2) – note/5 
 
 
 
 
La méthodologie de traitement des déchets et les moyens matériels proposés sont très 
satisfaisants 

Note : 5/5 

Les moyens matériels affectés à l'exécution des travaux de l'accord-cadre sont très 
satisfaisants. 

Note : 10/10 
 
4 – Pertinence des moyens matériels mis en œuvre pour les interventions amiante sous-section 4 

affectés à l'exécution de l'accord-cadre – note/10 

4.1 – Pertinence des moyens matériels de sécurité et d'intervention pour les interventions en sous-
section 4 – note/5 
 
 
 
Les moyens matériels présentés sont pertinents. 

Note : 5/5 

4.2 – Pertinence de la méthodologie de gestion de traitement des déchets et des moyens matériels 
associés dans le cadre des interventions en sous-section 4 – note/5 
 
 
 
Cette méthodologie est pertinente. 

Note : 5/5 

Les moyens matériels pour les interventions sous-section 4 affectés à l'exécution des travaux 
de l'accord-cadre sont très satisfaisants. 

Note : 10/10 
 
5 – Pertinence de la méthodologie proposée pour la réalisation des travaux s'effectuant en site 

occupé – note/10 

5.1 – Pertinence de la méthodologie d'exécution des travaux : avant, pendant et fin de travaux – 
note/5 
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Malgré une méthodologie en fin de travaux imprécise, les éléments proposés sont satisfaisants. 

Note : 3,5/5 

5.2 – Pertinence de la méthodologie de nettoyage du site : avant, pendant et en fin de travaux – 
note/5 
 
 
 
Cette méthodologie est pertinente. 

Note : 5/5 

La méthodologie proposée pour les travaux s'effectuant en site occupé est globalement 
satisfaisante. 

Note : 8,5/10 

Conclusion générale : l'offre présentée est globalement satisfaisante. 

Note globale : 52,5/60 
 
LEGENDRE 
 
Analyse technique 

1 – Pertinence des moyens humains affectés à l'exécution des travaux de l'accord-cadre 
(qualifications et nombre de personnes) (hors éléments spécifiques visés au sous-critère 2.1) 
– note/10 

 

 

 

Les moyens humains proposés par l'entreprise sont pertinents. 

Note : 10/10 
 
2 – Pertinence des mesures proposées pour respecter l'astreinte – note/20 

2.1 – Pertinence des moyens humains (nombre de personnes et qualifications) et des moyens 
matériels affectés à l'astreinte – note/10 
 
 
 
La proposition est tout de même satisfaisante malgré des moyens de terrassement trop limités. 

Note : 7/10 

2.2 – Pertinence de la méthodologie d'intervention en cas de demande d'intervention en astreinte 
(de la demande VDH jusqu'à l'intervention de l'entreprise) – note/10 
 
 
 
 
La méthodologie proposée est claire et pertinente. 

Note : 10/10 

Les mesures proposées pour respecter l'astreinte sont satisfaisantes. 

Note : 17/20
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3 – Pertinence des moyens matériels affectés à l'exécution des travaux de l'accord-cadre – 

note/10 

3.1 – Pertinence des moyens matériels de sécurité (collectifs et individuels) et des moyens matériels 
d'intervention (hors éléments spécifiques visés aux sous-critères 2.1 et 4.1) – note/5 
 
 
 
Les éléments présentés sont imprécis, la proposition est donc moyennement satisfaisante. 

Note : 2/5 

3.2 – Pertinence de la méthodologie de gestion de traitement des déchets et des moyens matériels 
associés (hors éléments spécifiques visés au sous-critère 4.2) – note/5 
 
 
 
La méthodologie de traitement des déchets et les moyens matériels proposés sont très 
satisfaisants. 

Note : 5/5 

Les moyens matériels affectés à l'exécution des travaux de l'accord-cadre sont globalement 
satisfaisants. 

Note : 7/10 
 
4 – Pertinence des moyens matériels mis en œuvre pour les interventions amiante sous-section 4 

affectés à l'exécution de l'accord-cadre – note/10 

4.1 – Pertinence des moyens matériels de sécurité et d'intervention pour les interventions en sous-
section 4 – note/5 
 
 
 
Les moyens matériels présentés sont pertinents. 

Note : 5/5 

4.2 – Pertinence de la méthodologie de gestion de traitement des déchets et des moyens matériels 
associés dans le cadre des interventions en sous-section 4 – note/5 
 
 
 
La proposition est insuffisante. 

Note : 0,5/5 

Les moyens matériels pour les interventions sous-section 4 affectés à l'exécution des travaux 
de l'accord-cadre sont moyennement satisfaisants. 

Note : 5,5/10 
 
5 – Pertinence de la méthodologie proposée pour la réalisation des travaux s'effectuant en site 

occupé – note/10 

5.1 – Pertinence de la méthodologie d'exécution des travaux : avant, pendant et fin de travaux – 
note/5 
 
Malgré une méthodologie en fin de travaux imprécise, les éléments proposés sont satisfaisants. 

Note : 3,5/5 
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5.2 – Pertinence de la méthodologie de nettoyage du site : avant, pendant et en fin de travaux – 
note/5 
 
 
 
La méthodologie proposée est imprécise, car l’entreprise n’aborde pas les mesures de protection 
et l’évacuation des déchets. La proposition est tout de même satisfaisante. 

Note : 3,5/5 

La méthodologie proposée pour les travaux s'effectuant en site occupé est globalement 
satisfaisante. 

Note : 7/10 

Conclusion générale : l'offre présentée est globalement satisfaisante. 

Note globale : 46.50/60 
 
Analyse des prix 

Entreprises Montant des DQE en € HT Note/40 
SPIE BATIGNOLLE Ndie 96 201,00 40 
LEGENDRE 98 211,00 39,18 
GAGNERAUD 101 911,75 37,76 
BALBIANO 122 155,17 31,50 
 
Classement  

Entreprises Valeur technique (60) Prix (40) 
Note totale 

(100) 
Classement 

SPIE BATIGNOLLE Ndie 56 40 96 1 
GAGNERAUD 50,5 37,76 88,26 2 
LEGENDRE 46,5 39,18 85,68 3 
BALBIANO 52,5 31,50 84 4 
 
 
Conclusion 

Il est proposé à la commission d’appel d’offre de retenir les 3 offres suivantes : 

 SPIE BATIGNOLLES Ndie, pour un montant de devis quantitatif estimatif de 96 201.00 € 
HT ; 

 GAGNERAUD, pour un montant de devis quantitatif estimatif de 101 911.75 € HT ; 

 

 LEGENDRE, pour un montant de devis quantitatif estimatif de 98 211.00 € HT ; 

 

Ces candidats ont déposé les offres économiquement les plus avantageuses au regard des critères de 
jugement des offres énoncés au règlement de la consultation. 
 
L’accord cadre est conclu sans montant minimum et avec un montant maximum de 2 400 000.00 € HT 
sur la durée de l’accord cadre. 
 
 
 
 
 
 
 


