BON DE COMMANDE

COMMUNE DE LE HAVRE
1517 PLACE DE L'HOTEL DE VILLE
76600 LE HAVRE
Tva intracommunautaire : FR3W217603513

BUDGET PRINCIPAL- VDH (00)

Référent comptable : DECARPENTRIE Pascale
pascale.decarpentrie@lehavre.fr

GAGNERAUD CONSTRUCTION
38 RUE PAUL DOUMER
76700 HARFLEUR
Numéro de tiers : 2116

Marché : 2024-71204-00 - MARCHE A BONS DE COMMANDES - MACONNERIE

Commande : **2025-069892-0000** - 02- CIMETIERE SAINTE MARIE- 2025-35- BUTONNAGE DE CONFORTEMENT- REPARATION MUR D ENCEINTE- VS
Date d'effet : 16/06/2025

Site de livraison : **CIMETIERE SAINTE MARIE** - Contact :
Adresse : 2 RUE EUGENE LANDOAS 76620 LE HAVRE
Numéro de téléphone: Horaire :

TOTAL € HT	226 778,05 €
TOTAL € TVA	45 355,61 €
TOTAL € TTC	272 133,66 €

Compléments d'information :
BT 1060535- TX DU 16/06/25 AU 30/10/2025- AFFAIRE SUIVIE PAR MATHIEU KY- ANNULE ET REMPLACE LE PRECEDENT 24/06/2025 BC

FACTURATION

Depuis le 1er janvier 2020, toute entreprise doit déposer ses factures à destination de la sphère publique sur la plateforme Chorus :
https://chorus-pro.gouv.fr/

Eléments à rappeler sur la facture et lors du dépôt dans Chorus
Numéro de SIRET : 21760351300011
Numéro d'Engagement Chorus : E481279

Pour LE MAIRE, par délégation

MAIRIE DU HAVRE Seine-Maritime

Pauline THIERRY
Directrice
Direction des Bâtiments - Energie

MAIRIE DU HAVRE

DIRECTION DES BATIMENTS

(*) U R G E N T

Batiment / Activité	**CIMETIERE SAINTE MARIE**	
	CIMETIERE SAINTE MARIE **2 RUE EUGENE LANDOAS** **76620 LE HAVRE** ***Ville du Havre...Espaces Verts***	Section **Inv.** Sous-Fonction 025 **026** Montant **272 133,66 € TTC** Mise en concurrence **non**
Intervenant	**GAGNERAUD CONSTRUCTION** **38 RUE PAUL DOUMER** **76700 HARFLEUR**	N° d'intervenant **20194** (à préciser sur l'engagement) N° de fournisseur **113121**
Dossier/Affaire	**2025-35 Cimetière Sainte Marie-Réparation du mur d'en**	N° de dossier **752709**
Travaux de		€ 481279

1060535 **Butonnage de confortement** (*)

Réalisation de butonnage provisoire afin de conforter la mur d'enceinte du cimetière Sainte Marie.
La hauteur du butonnage serza de 3,5m à 5m. Les éléments seront mis en place tous les 2m sur une longueur de 220ml.
Il ne devront pas dépasser la largeur du trottoire.

Poids φ1002 T31 V
3522

Quartier	**68 Tourneville / Haut-Graville / Mare au Clerc / Acacias (**		
Qualification	**Securité**		
Répartition dépense	**Sécurité**	Plan de prévention ?	**OUI**
Date visite préalable	**22/04/2025** Nom Technicien VDH	**MATHIEU KY**	
	Nom Technicien Entreprise	**MR.JOURDAIN**	
Localisation	**220 ml sur la rue Eugène Landoas**		
Marché	**71204**		
Délais	**du 16/06/2025 au 30/10/2025**		

Le Havre, le **27/05/2025**

Le Technicien, **MATHIEU KY**

L'Ingénieur,